

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน ปรับปรุงเปลี่ยนท่อขยายเขตระบบประปาภายในหมู่บ้าน

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านท่าสะตือ ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าของงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ ออกแบบและรายการ

ประมาณการ ตามแบบ ปร.4 จำนวน.....แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานระบบเดินท่อประปาพีวีซี (งานขยายเขตเปลี่ยนท่อพีวีซีระบบประปา)	182,770.00	1.3822	252,624.69	FACTOR F
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			252,624.69	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			252,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)				

ลงชื่อประมาณการราคา

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ตรวจสอบ

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ

(นายเชษฐา เทียนน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

อนุมัติ

(นายสำราญ อ่อนอรุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อประธานกรรมการฯ

(นางสาวตลยา พลเดช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งดินสอ

ลงชื่อกรรมการฯ

(นางระเบียบ จันทร์สำรวม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อกรรมการฯ

(นายสุเทพ อนุต)

ผู้อำนวยการกองช่าง